

## Annex V Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

### N23 Westfrisiaweg

16 mei 2013

<b>Document(en) ter toetsing</b>	<b>Uiterlijk indienen</b>	<b>Aantal exemplaren</b>	<b>Eisen</b>
Ontwerpnota's	28 dagen voor verstrekken Deelopdracht Uitvoering of in geval van Werkzaamheden conform Deelopdracht vooruitlopende Werkzaamheden: 28 werkdagen voor aanvang van de betreffende Werkzaamheden	2 x papier en 1 x digitaal	Vraagspecificatie Proces (2)
Geotechnische berekeningen en ontwerpen inclusief verificatie door een onafhankelijk bureau	28 dagen voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	2 x papier en 1 x digitaal	Vraagspecificatie Proces (2)
Integraal Veiligheidsplan	De datum wordt tijdens de pre-awardfase in overleg met de Opdrachtnemer bepaald. Indienen in ieder geval na verstrekken Deelopdracht Voorbereiding.	2x papier en 1 x digitaal	Vraagspecificatie Proces (2)
V&G-plan ontwerp	21 dagen voor aanvang van de Ontwerpwerkzaamheden	2 x papier en 1 x digitaal	Vraagspecificatie Proces (2)
V&G-plan uitvoering	21 dagen voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	2 x papier en 1 x digitaal	Vraagspecificatie Proces (2)
Calamiteitenplan	42 dagen voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	2 x papier en 1 x digitaal	Vraagspecificatie Proces (2)
Plan Transitiefase	28 dagen voor verstrekken Deelopdracht uitvoering	2 x papier en 1 x digitaal	Annex XVI Transitiefase